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estudio al caso, de tal manera que, si existiera distorsión o simulación que induzcan a error en la toma de una decisión que se plasme en un acto 
administrativo  o de simple administración, será de exclusiva responsabilidad de quienes suscribimos el informe, en este sentido, autorizamos que se tome 
las acciones disciplinarias internas, así como, acciones legales correspondientes por el daño causado a la institución como al usuario, revelando de  todo 
grado de responsabilidad a quienes actúan de buena fe con nuestro informe 

INFORME N° GADMSD-DPR-UC-2026-024-I 

 Santo Domingo, 25 de septiembre de 2026 

ASUNTO:  Análisis de precios unitarios (Apu’s) 

PROCESO: “TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO”. 

1. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El presente informe se lo estructura dentro de los parámetros que prescriben los artículos 123 
y 124 del Código Orgánico Administrativo1. 

2. ANTECEDENTES 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (RGLOSNCP), Artículo 381.- Sistema de precios unitarios. - El 
sistema de precios unitarios consiste en la posibilidad de desagregar los rubros o 
componentes que conforman una obra, un bien o un servicio, incluidos los de consultoría, de 
forma que, cada uno de los referidos rubros o componentes estén sujetos a un análisis de 
precios unitarios, en los que se descompongan y determinen los costos directos e indirectos. 

Los costos directos corresponderán a la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, 
transporte, etc., que intervendrán para la ejecución del rubro o componente. Los costos 
indirectos corresponden a gastos administrativos, gastos operativos no contemplados en los 
costos directos, utilidad, etc. 

Mientras que, los costos indirectos corresponden a gastos administrativos, gastos operativos 
no contemplados en los costos directos, utilidad, etc. De esta forma, los contratos cuya forma 
de pago se sujeten al sistema de precios unitarios son aquellos en los cuales los pagos se 
efectúan por las cantidades de rubros o componentes efectivamente ejecutados o utilizados, 
al costo unitario que conste en el análisis de precios unitarios que se traslade a una tabla de 
cantidades y precios. Si no es posible realizar o no se realiza la descomposición fruto del 
análisis de precios unitarios, la forma de pago del contrato no corresponderá al sistema de 
precios unitarios. 

De acuerdo con el RGLOSNCP, Artículo 73, numeral 2, Análisis de precios unitarios -APU-: 
Para el caso de ejecución de obras, se lo realizará conforme lo contempla la Norma de Control 
Interno emitida por la Contraloría General del Estado para el presupuesto de la obra, y será 
actualizado al momento del inicio del proceso. 

                                                      
1Código Orgánico Administrativo: Artículos 123 y 124. “Alcance del dictamen o informe. El dictamen o informe se referirá a 
los aspectos objeto de la consulta o del requerimiento; a las materias objeto de la competencia del órgano emisor y a los aspectos 
que incumben a la profesión, arte u oficio, de los servidores públicos que lo suscriben.” “Contenido del dictamen o informe. El 
dictamen o informe contendrá: 1. La determinación sucinta del asunto que se trate. 2. El fundamento. 3. Los anexos necesarios. 
Los dictámenes contendrán, además, de forma inequívoca, la conclusión, pronunciamiento o recomendación.” 
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RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS Y CONTENIDO DEL INFORME 

2.1 Los datos que se citan en el presente Informe emitido por la Unidad de Costos, son 
reales, aspecto que lo certifico por cuanto se derivan de un exhaustivo análisis del 
expediente, de tal manera que, si existiera distorsión o simulación que induzcan a error 
en la toma de una decisión que se plasme en un acto administrativo o de simple 
administración, será de exclusiva responsabilidad de quienes suscribimos el Informe, en 
este sentido, autorizo para que se tomen las acciones disciplinarias internas, así como, 
acciones legales correspondientes por el daño causado a la institución como al usuario, 
relevando de todo grado de responsabilidad a quienes actúan de buena fe con nuestro 
informe. 

3. FUNDAMENTO LEGAL DEL CASO 

3.1 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 
Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos: 

408-12 Presupuesto de la obra  

Una vez que se disponga de los planos y las especificaciones técnicas, la Administración 
calculará el presupuesto detallado de la obra. Se elaborará por unidad de obra o rubro de 
trabajo, es decir, para cada una de las partes que componen el proceso de construcción, 
bajo la siguiente estructura: cada precio unitario se subdividirá en costos directos, costos 
indirectos, utilidad e imprevistos. Los costos mencionados se desglosarán en sus 
componentes, se indicarán los porcentajes de la utilidad y de los imprevistos considerados 
con respecto al monto total del presupuesto de la obra.  

El presupuesto detallado de la obra es un cálculo de su costo, a partir de los componentes 
del precio de cada uno de los rubros o de las unidades de obra que conforman el proceso 
de construcción.  

El precio de cada unidad de obra está compuesto por:  

Costos directos. - Son los gastos efectuados para realizar esa unidad de obra y que se 
los puede imputar a un rubro determinado y sólo existen si la unidad de obra se ejecuta, 
estos son: materiales, mano de obra y maquinaria.  

Costos indirectos. - Son los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en sus 
oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero 
necesarios para efectuar los trabajos en general, por su naturaleza no se los puede 
imputar directamente a un rubro determinado y deben prorratearse. Dentro de éstos se 
tiene: salarios y prestaciones legales del personal directivo, técnico y administrativo de la 
empresa, depreciación, mantenimiento, alquileres y seguros de edificios, bodegas, 
predios, etc.; alquiler u operación y depreciación de vehículos o equipos de apoyo, de 
laboratorio, de topografía, de oficina, gastos de oficina, garantías y financiamiento; 
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trabajos previos y auxiliares como la construcción y mantenimiento de caminos de acceso, 
instalación y desmantelamiento de equipos y limpieza final de la obra.  

Para calcular estos costos, la administración debe suponer la organización que una 
empresa constructora requerirá para llevar a cabo la obra adecuadamente y sobre la base 
en esa condición, determinar los posibles costos indirectos asociados.  

Utilidad. - Es la ganancia o lucro que percibe el contratista por la ejecución de una obra. 
Para efectos del cálculo del presupuesto de la Administración, debe determinarse un 
porcentaje real, como es, el promedio de los porcentajes de la utilidad que aplican los 
contratistas en la actividad de la construcción.  

Imprevistos. - Es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error en la 
estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad 
y pueda afectar al proceso constructivo, tales como atrasos en el suministro de materiales, 
mano de obra y equipos, accidentes, extravíos y robos, escasez de materiales, mano de 
obra o equipos.  

El presupuesto de obra permite conocer la cantidad y características de los materiales, 
mano de obra, maquinaria y herramientas por utilizar, así como su precio de mercado, de 
manera que, en forma bastante aproximada, se pueden prever los fondos necesarios para 
llevar a cabo la obra.  

Si la obra va a ejecutarse por administración directa, el presupuesto, junto con el programa 
de trabajo, se utilizarán para elaborar el flujo de caja requerido para el proceso de 
construcción. Si, por el contrario, ésta va a realizarse por contrato, el presupuesto 
detallado de la obra permitirá a la administración, investigar y conocer los diversos 
parámetros de comparación para determinar lo adecuado de las propuestas presentadas. 

3.2 Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública: 

Art. 24.- Presupuesto. – Cada entidad del sector público, previo al inicio del 
procedimiento precontractual, emitirá las certificaciones presupuestarias que garanticen 
la disponibilidad presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación en todas sus fases, de acuerdo con las reglas del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento General y demás 
normativa aplicable. 

El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los 
mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior.  

Artículo 23.- Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo 
con la naturaleza de la contratación, la entidad contratante deberá contar con los estudios 
y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 
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técnicas o términos de referencia, análisis de precios unitarios -APUS- de ser el caso, 
presupuesto referencial y demás información necesaria para la contratación, debidamente 
aprobados por las instancias correspondientes. 

4. ANÁLISIS DEL CASO 

4.1 DESARROLLO 

Los precios unitarios para el proyecto denominado: "TERMINAL INTERPARROQUIAL 
RURAL DE SANTO DOMINGO", se obtuvieron de la BASE DE DATOS DE PRECIOS 
UNITARIOS del GAD Municipal de Santo Domingo, Base “JULIO 2026”. 

El APU (Análisis de Precio Unitario) como técnica empleada de acuerdo con las buenas 
prácticas para la gestión de proyectos y según la teoría de la triple restricción (Alcance, 
Tiempo y Costo), así como otras áreas de gestión como riesgos, recursos, calidad, 
integración, trata de mejorar la precisión en la estimación de los procesos de planificación. 

4.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Para la elaboración del análisis de precio unitario (APU) consiste en el desglose del costo por 
unidad de medida de cada rubro, identificando los rendimientos, costos y cantidades de cada 
uno de los insumos o materiales a utilizarse, y así establecer dichos costos en los diferentes 
componentes del rubro como: materiales, mano de obra, equipos, transporte y costos 
indirectos. 

- MATERIALES:  

Los precios de materiales fueron obtenidos mediante un estudio de mercado dentro de la 
localidad con un mínimo de tres proformas en materiales esenciales, y al menos 1 proforma 
en rubros especiales (poco comunes); y a su vez, utilizando y/o comparando precios oficiales 
de la Revista de la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), la misma que es 
usada a Nivel Nacional. 

- MANO DE OBRA 

El salario de la Mano de Obra se obtuvo de la Contraloría General del Estado, Tabla de 
salarios mínimos de las diferentes categorías ocupacionales para la construcción. Elaborado 
por la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

- EQUIPO  

El costo de herramientas que son indispensables para la ejecución de una obra como son: 
carretillas, palas, picos, entre otros y equipo menor como: martillos, taladros, amoladoras 
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entre otros, fueron tomados en cuenta como un porcentaje fijo del monto total de la mano de 
obra.  

Con estos datos calculamos el costo de herramientas y equipo menor a través de un 
porcentaje fijo y general de cada ítem sobre el costo de mano de obra directa. De acuerdo a 
este resultado adoptamos para herramientas un porcentaje del 5%. 

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto 
de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares que determine el Proyecto Ejecutivo y conforme al programa de ejecución. 

- TRANSPORTE 

El costo de transporte de materiales, es la suma del costo de todos los recursos que se usan 
para ejecutar la actividad: mano de obra, materiales y equipos. El costo unitario resulta del 
costo total entre la producción del día. 

4.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos Indirectos consisten en el desglose de gastos generales variables que son: 
personal profesional, personal de auxilio y apoyo, alimentación y movilidad del personal, 
material de oficina, gastos financieros, gastos generales fijos indirectos entre otros. 

De acuerdo con este resultado el GAD Municipal de Santo Domingo maneja un costo de 
indirectos del 18%. 

5. CONCLUSIÓN 

La Unidad de Costos se encuentra en constante actualización de la base de datos para el 
GAD Municipal de Santo Domingo, debido a la constante variación e inflación de los precios 
de la materia prima en el mercado y mano de obra. 

6. RECOMENDACIÓN 

En razón de los fundamentos legales y análisis técnico de la documentación se recomienda 
la elaboración del estudio de mercado (cotizaciones) con respecto a los materiales 
considerando lo antes mencionado, sobre todo de materiales de alta gama y precio. 

7.  ANEXOS 

En estos términos se eleva el Informe que ha sido requerido a esta unidad. 

Atentamente, 
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Ing. Leopoldo Chicaiza 
DIRECTOR DE PROYECTOS (E) 

Elaborado 
por: 

Ing. Gallardy Zambrano I. 
ANALISTA DE COSTOS 
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