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1. OBJETIVO 
 

1.1 Objetivo General 

 

 Suministrar energía eléctrica a las instalaciones del “TERMINAL INTERPARROQUIAL 

RURAL DE SANTO DOMINGO” a través de la infraestructura eléctrica existente y 

proyectada con el fin de suplir su demanda. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseño de las redes en medio voltaje. 

 Diseño de redes en bajo voltaje.  

 Diseño de acometidas eléctricas. 

 Cumpliendo con las Normas CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO para 

este tipo de proyectos. 

 

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

2.1 Antecedentes 

 

La Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Transito EPMT-SD ha planificado en el 

presente año los estudios y posteriormente la ejecución del proyecto “TERMINAL 

INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO”, esta infraestructura servirá para suplir la 

demanda de pasajeros fortaleciendo su funcionalidad, seguridad operacional, accesibilidad y 

atención al usuario de sus áreas operativas; con el apoyo técnico a través del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo 

Domingo GADM-SD. 

 

 

Foto: Sitio del proyecto 

 



 

 

 

Foto: sitio del proyecto 

 

2.2 Justificación 

 

El diseño eléctrico se realizará tomando en cuenta, la infraestructura eléctrica existente, todas 

las recomendaciones señaladas en las normas actuales del diseño y construcción de redes 

eléctricas normadas por la CNEL EP. 

 

2.3.- Ubicación: 

 

El presente proyecto eléctrico está ubicado en la Av. Las Delicias y Av. Rodrigo León 

Pesantez, de la Parroquia Zaracay, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, (Ver Ilustración 1): 

Coordenadas UTM 

X=704729.0 

Y=9973664.2 

 

 



 

 

3. ANALISIS DE CARGA Y DEMANDA 
 

Para el estudio de la demanda y capacidad del transformador CT1, se ha considerado las 

diferentes características de la infraestructura prevista conforme a los requerimientos de este 

tipo de edificaciones y los requerimientos de energía corresponden al usuario tipo ESPECIAL. 

 

CT1 

CARGAS NORMALES DD1 

DEMANDA MÁXIMA UNITARIA (DMU):                                                        26.78 kW 

FACTOR DE POTENCIA (FP):                                                                       0.92 

DEMANDA PROYECTADA (DMUp):                                                              29.4 kVA 

 

CARGAS ESPECIALES DD2 

DEMANDA MÁXIMA UNITARIA (DMU):                                                       34.93 kW 

FACTOR DE POTENCIA (FP):                                                                       0.85 

DEMANDA PROYECTADA (DMUp):                                                            41.10 kVA 

DDT= DD1+DD2=                                                                   29.4 kVA+41.10 kVA                                               

DDT=                                                                                                        70.50 kVA   

 

4. ANALISIS DE CORTO CIRCUITO 
 

4.1.- Procedimiento 

 

Mediante el diagrama unifilar del sistema proyectado se representa todos los elementos que 

intervienen en el estudio como fuentes y elementos pasivos detallando sus potencias, corrientes 

y voltajes los mismos que servirán para la determinación del análisis de corto circuito. 



 

 

 

A continuacion se presenta en la siguiente tabla el analisis de corto circuito. 

ELEMENTO CAPACIDAD Icc 

CT1 (SALIDA BV) BREAKER 1x250A - 3Ø 40kA 

TM (TABLERO DE MEDIDORES) BREAKER 1x250A - 3Ø 20kA 

MEDIDORES (ACOMETIDA) BREAKER 200A- 3Ø 

BREAKER 63A- 2Ø 

10kA 

 

5. COORDINACION DE PROTECCIONES 
 

5.1.- Fusibles de Protección: 

 

Para efecto de la coordinación de protecciones contra sobrecorrientes de origen eléctrico y 

apertura de los circuitos en medio voltaje para operación y mantenimiento de la red por parte 

del Personal de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO, se previsto la instalación 

del siguiente equipamiento: 

 

- Seccionador GMVS, en el Gabinete (691258.9E y 9990812.5N), con un hilo fusible de 3 

A para la línea. 

- Pararrayos (elbow arrested) tipo codo con dispositivo feed trhu (3u) en el ingreso del 

transformador  

- Breaker 250A-3Ø embebido en aceite en el transformador CT1  



 

 

Tabla No. 2.- Detalle de protecciones y seccionamiento MV 

 

 

También el montaje de interruptor termomagnetico en el tablero TM: 

 

- Interruptor termomagnetico B1 – 250 A- 3 polos  

 

6. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 
 

6.1.- Red de Medio Voltaje y Acometida Principal  

 

6.1.1.- Subterranea 

 

Se ha previsto la alimentación en medio voltaje del Gabinete de seccionamiento GMVS Existente de 

la Subestación Pambiles, Alimentador Pio XII, a 13.8kV-3Ø ubicado (691258.8E; 9990812.5N), 

proyectando realizar una derivación de 214m de red de medio voltaje 3Ø 3x 2 apantallado 15kV 

XLPE (2Cu) desnudo hasta el CT1 (704759.1E; 9973668.5N), ubicado en la parte frontal a la Av. 

Las Delicias, donde se ubicará el presente proyecto.  

 

6.1.1.1.- Estructuras de Soporte 

 

El presente proyecto eléctrico, tiene el objetivo del suministro eléctrico a la infraestructura 

prevista instalar en este proyecto eléctrico, conforme al siguiente detalle: 

 

- Construccion de 1 pozo de revisión eléctrico Tipo C  

- Construcción de 2 pozos de revisión eléctrico Tipo B  

- Utilización de la canalización existente de medio voltajes desde el Pre2 al Pr1  

- Construcción de canalización nueva de medio voltajes desde el Pr1 al Pr3 

 

6.1.1.2.- Equipos de protección y maniobra 

 

- Seccionador GMVS, en el Gabinete (691258.9E y 9990812.5N), con un hilo fusible de 3 

A para la línea. 

- Pararrayos tipo codo con dispositivo feed trhu (3u) en el ingreso del transformador  

 



 

 

6.1.1.3.- Configuración y Calibre de Conductores 

 

- Montaje de 214m de red de medio voltaje 3Ø, SOTERRADA: 3x2 XLPE + 2 Cu desnudo. 

 

6.1.1.4.- Número y tipo de Pozos 

 

- Construcción de 2 pozo de medio voltaje 90x90x120cm Tipo B 

- Construcción de 1 pozo de medio voltaje 120x120x120cm Tipo C 

 

6.1.1.5.- Configuración de Ductos 

 

- Canalización 1x3 de 6”, 1x3 de 4” y 1x1 de 2” en Acera 

- Canalización 1x3 de 6”, 1x3 de 4” y 1x1 de 2” en Calzada 

- Canalización 1x3 de 4” y 1x1 de 2” en Acera 

 

6.2.- Características del transformador 

 

Se ha previsto el montaje de un centro de transformación trifásico 75kVA, tipo padmounted, 

MALLA, que funcionaran a un voltaje primario de 13800- 220/127 Voltios, cumpliendo con las 

normas INEN 2120, como exige la CNEL EP UNIDAD DE SANTO DOMINGO, a continuación, se 

detalla su respectiva capacidad y ubicación: 

 

 CT1-PADMOUNTED MALLA 75kVA MALLA (704759.1; 9973668.5N) 

 

6.3.- Mallas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas 

 

Se ha proyectado en la instalación de CT, se ha previsto la instalación de una puesta a tierra 

G6, compuesta de 6 varillas que conectaran con la carcasa del transformador, pararrayo y 

cerrara el circuito del neutro, las varillas de cooperweld de 1.8m, separadas por el doble de su 

longitud, con sueldas exotérmica, con cable No.2 de Cu, el sistema de tierra será ≤ 25 Ω, según 

se detalla en el plano eléctrico adjunto. 

 

6.4.- Tablero de Medidores 

 

Sera en coordinación con la Dirección Comercial de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO 

DOMINGO, considerando el modelo de gestión del “TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE 

SANTO DOMINGO”, para el efecto se ha considerado la instalación de 1 tablero concentrador de 

medidores (12u) en acero inoxidable que contendrán lo siguiente: 



 

 

- 1 medidor eléctrico 3Ø, CL-200 con base socket  

- 7 medidores eléctrico 2Ø, CL-100  

- 4 reserva 

 

La medición será directa y será individual para cada una de las cargas que se proyecten, estos 

estarán ubicados en el tablero concentrador de medidores. 

 

El tablero para la colocación de los sistemas de medición deberá tener tres compartimientos y 

sus respectivas seguridades. 

 

1.- Protección general y barras: Este compartimiento, debe tener enclavamientos internos, 

mismos que deben ser manipulados desde el compartimiento 2. 

 

2.- Equipos de medición: Debe tener enclavamientos internos de tres puntos con una maneta 

abatible con llave, adicional debe tener una aldaba porta candados para la colocación de sellos 

de seguridad. Las acometidas eléctricas se conectarán desde las barras del TM con cable 6 

AWG superflex y las salidas con el mismo conductor a las protecciones termo magnéticas que 

serán de cada departamento o suite proyectado.   

 

El tablero de medidores será construido en acero inoxidable con sus respectivas entradas y 

salidas con tubería EMT, bisagras metálicas con apertura frontal, perforaciones para anclajes 

posterior. Y se colocara dentro de un nicho de mampostería. 

 

El constructor de la obra suministrara todos los materiales excepto el medidor. Al igual que los 

trabajos de obra civil.  

 

La instalación del medidor se realizará en un lugar de fácil y libre acceso para el personal de 

control y lo más cerca posible al punto de conexión a la red de distribución. 

 

6.5.- Red de Bajo Voltaje y acometida en bajo voltaje 

 

6.5.1.- Subterránea 

 

En el presente estudio se ha previsto la ejecución de las redes de bajo voltaje, en el centro de 

transformación, el límite de la caída de voltaje que no sobrepase el 3.5 % y la demanda a 

utilizar por cada uno de ellos se ha calculado el calibre de los conductores de la red de bajo 

voltaje, en el transformador CT1 serán del tipo SOTERRADO, cuyas acometidas eléctricas (CT1-

TM-Tn), será con los conductores 3(2x1/0)+(2x1/0)TTU- Cobre. 



 

 

 

Se ha previsto que, desde el tablero concentrador de medidores, la red de bajo voltaje será con 

conductores (3x3/0(3/0)) – (2x6(6)) TTU Cu, hacia los tableros eléctricos de cada usuario, 

como se muestra en el plano respectivo. 

 

6.6.- Pruebas Eléctricas 

 

Se considera realizar al momento de la construcción las siguientes pruebas en la etapa 

constructiva y previamente a la energización, presentando un informe técnico a la fiscalización 

respectiva, que son: 

 

 Medición de resistencia de Puesta a Tierra, método de la Caída de Potencial. 

 

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Se ajustará a las especificaciones técnicas de materiales y equipos homologadas por el 

Ministerio rector MAE y los lineamentos técnicos de CNEL EP. 

 

Previa compra e instalación de los materiales, se presentará la información específica (SAE, 

INEN o información relevante) y las respectivas muestras de materiales o equipamiento a la 

fiscalización designada para la revisión y posterior aprobación del mismo. 

 

Se realizará el replanteo de pozos de revisión y la alineación, y trayectoria para la correcta 

ubicación de las redes eléctricas, en los planos respectivos. 

  

La canalización subterránea para ruta de 3 vías y 6 vías, será de 60cm de ancho y 120cm 

de profundidad, dando un espacio suficiente para el trabajo de los obreros colocadores de 

tubería y para la ejecución de un buen relleno, con una capa de hormigón con el objetivo 

de evitar un posible robo de energía o daños en las tuberías  

  

Se entenderá por cajas de revisión las estructuras diseñadas y destinadas para remitir el 

acceso al interior de la red de alumbrado público, especialmente para mantenimiento.  Se 

proyecta realizar la construcción de pozos de revisión de medio voltaje de 90x90x130cm y  

120x120x130cm las mismas que servirán como cajas de revisión. 

  

Estas serán de pared de hormigón de f'c 180 kg/cm2 en un espesor de 10-12cm, dejando la 

base con relleno de ripio triturado que absorberá el agua evitando la acumulación de la 

misma. 

  



 

 

Las tapas serán de hierro fundido o grafito esferoidal cumpliendo la normativa vigente, en 

cuanto a las cargas de ensayo según uso, dispondrán de un seguro con su respectiva llave, 

tendrán su marco de soporte y bisagra para la tapa y su identificación será coordinada con 

la empresa distribuidora eléctrica a cargo de la zona, todo esto a la fiscalización designada. 

 

Los pozos de revisión tendrán desagüe, los detalles se encuentran en la lámina de 

canalización de obra civil y ductos. 

 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 

 

Dentro del primer mes se realizará el replanteo y los rubros que contengan obra civil como lo 

son la canalización, puestas a tierra, derrocamiento del pozo existente, mocheta, pozos, bases 

entre otro. Tomando en cuenta el ancho de aceras. 

 

En él segundo mes se colocará las estructuras que contengan los cables en los pozos, mallas de 

tierra y redes que se puedan instalar y que no estén propensos a robos.  

 

En el último mes se procederá a la instalación de equipamiento como el transformador, 

pararrayos y tablero de medidores y se coordinará con la CNEL EP para su entrega, así como 

también en la conexión y desconexión de las redes eléctricas para la energización del sistema 

eléctrico de la derivación de medio voltaje y de los circuitos de bajo voltaje. 

 

 

9. ANEXOS 
 

 

1. Estudio de Demanda 

2. Planilla de estacamiento 

3. Lista de materiales 

4. Caídas de Voltaje 

5. Cronograma de ejecución de Obra 

6. Presupuesto 
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      Ing. Cristian Borbor Castillo 
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FECHA:

1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD TIPO: PUBLICA

LOCALIZACION:

USUARIO TIPO: ESPECIAL

NUMERO DE USUARIOS: 1

 CT1

FFUN CIR Fsn DMU

No. DESCRIPCION CANT. Pn(W) Pt(W) (%) (W) (%) (W)

TM-TABLERO MEDIDORES (10U)

T1-ENCOMIENDAS 6

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T2-ENCOMIENDAS 5

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T3-ENCOMIENDAS 4

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T4-ENCOMIENDAS 3

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T5-ENCOMIENDAS 2

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T6-ENCOMIENDAS 1

C1 Luminarias led hermetica 3 36,00 108,00 80% 86,40 80 69,12

C2 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C3 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

T7-BAÑOS

C1 Luminarias led hermetica 7 36,00 252,00 80% 201,60 80 161,28

Luminarias led plafon 2 24,00 48,00 80% 38,40 80 30,72

C2 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

C3 Secadora de mano 1 2.400,00 2.400,00 60% 1.440,00 40 576,00

C4 Secadora de mano 1 2.400,00 2.400,00 60% 1.440,00 40 576,00

C5 Secadora de mano 1 2.400,00 2.400,00 60% 1.440,00 40 576,00

C6 Secadora de mano 1 2.400,00 2.400,00 60% 1.440,00 40 576,00

T8-SSGG TERMINAL

T8,1-CUARTO DE CONTROL

C1 Luminarias led rectangular 2 50,00 100,00 80% 80,00 80 64,00

C2 Tomacorrientes  150 W 6 150,00 900,00 80% 720,00 50 360,00

T8,2-ADMINISTRATIVO

C1 Luminarias led rectangular 6 50,00 300,00 80% 240,00 80 192,00

Luminarias led plafon 1 24,00 24,00 80% 19,20 80 15,36

C2 Luminarias led colgante 150W 6 150,00 900,00 80% 720,00 80 576,00

C3 Luminarias led colgante 150W 9 150,00 1.350,00 80% 1.080,00 80 864,00

C4 Luminarias led colgante 150W 10 150,00 1.500,00 80% 1.200,00 80 960,00

C5 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C6 Tomacorrientes  150 W 4 150,00 600,00 80% 480,00 50 240,00

C7 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C8 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C9 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C10 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C11 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C12 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C13 Modulo led pantalla (2U) 2 900,00 1.800,00 100% 1.800,00 80 1.440,00

C14 Equipos de sonido 3 800,00 2.400,00 80% 1.920,00 50 960,00

T8,5-ILUMINACION EXTERIOR

C1 Luminarias led hermetica 4 36,00 144,00 80% 115,20 80 92,16

C2 Iluminacion portico 1 200,00 200,00 80% 160,00 80 128,00

C3 Iluminacion rotulo externo 1 200,00 200,00 80% 160,00 80 128,00

C4 Iluminacion logo 1 200,00 200,00 80% 160,00 80 128,00

C5 Luminarias tipo vial 150W 12 150,00 1.800,00 80% 1.440,00 80 1.152,00

C6 Iluminacion rotulo interno 3 300,00 900,00 80% 720,00 80 576,00

C7 Luminarias led decorativa jardin 3 20,00 60,00 80% 48,00 80 38,40

C8 Tomacorrientes  150 W 3 150,00 450,00 80% 360,00 50 180,00

T8,6-GARITA CENTRAL

C1 Luminarias led hermetica 1 36,00 36,00 80% 28,80 80 23,04

C2 Tomacorrientes  150 W 3 150,00 450,00 80% 360,00 50 180,00

T8,7-GARITA PRINCIPAL

C1 Luminarias led hermetica 1 36,00 36,00 80% 28,80 80 23,04

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA 27-jul.-26

AV. LAS DELICIAS Y AV. RODRIGO LEON PESANTEZ

PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO

TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO

APARATOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO



 
FECHA:

1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD TIPO: PUBLICA

LOCALIZACION:

USUARIO TIPO: ESPECIAL

NUMERO DE USUARIOS: 1

 CT1

FFUN CIR Fsn DMU

No. DESCRIPCION CANT. Pn(W) Pt(W) (%) (W) (%) (W)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA 27-jul.-26

AV. LAS DELICIAS Y AV. RODRIGO LEON PESANTEZ

PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO

TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO

APARATOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO

Luminarias led plafon 1 24,00 24,00 80% 19,20 80 15,36

C2 Luminarias led reflector 150W 2 150,00 300,00 80% 240,00 80 192,00

C3 Luminarias led plafon 8 40,00 320,00 80% 256,00 80 204,80

C4 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C5 Barreras vehiculares 1 350,00 350,00 80% 280,00 50 140,00

C6 Barreras vehiculares 1 350,00 350,00 80% 280,00 50 140,00

C7 Barreras vehiculares 1 350,00 350,00 80% 280,00 50 140,00

C8 Barreras vehiculares 1 350,00 350,00 80% 280,00 50 140,00

T8,8-SALA DE ESPERA Y ACCESOS

C1 Tomacorrientes  150 W 6 150,00 900,00 80% 720,00 50 360,00

C2 Tomacorrientes  150 W 3 150,00 450,00 80% 360,00 50 180,00

C3 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C4 Tomacorrientes  150 W 6 150,00 900,00 80% 720,00 50 360,00

C5 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C6 Tomacorrientes  150 W 6 150,00 900,00 80% 720,00 50 360,00

C7 Tomacorrientes  150 W 5 150,00 750,00 80% 600,00 50 300,00

C8 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C9 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C10 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C11 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C12 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C13 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

C14 Barrera peatonal 1 300,00 300,00 80% 240,00 50 120,00

Total   54392,0 43753,6 26782,9

0,92  0,61

DMUp (kW) 27,05 1

DD1: 29,4 kVA

Cargas especiales:

T1-ENCOMIENDAS 6

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T2-ENCOMIENDAS 5

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T3-ENCOMIENDAS 4

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T4-ENCOMIENDAS 3

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T5-ENCOMIENDAS 2

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T6-ENCOMIENDAS 1

C3 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T8,1-CUARTO DE CONTROL

C3 UPS 6KVA 1 5.400,00 5.400,00 100% 5.400,00 80 4.320,00

C4 A/A 24000 BTU 1 2.400,00 2.400,00 80% 1.920,00 40 768,00

T8,2-ADMINISTRATIVO

C14 A/A 48000 BTU 1 4.800,00 4.800,00 80% 3.840,00 40 1.536,00

T8,3-PANTALLA

C1 Modulo led pantalla 18 900,00 16.200,00 100% 16.200,00 80 12.960,00

T8,4-CUARTO DE BOMBAS

C1 Bomba de agua 4HP 1 2.984,00 2.984,00 80% 2.387,20 50 1.193,60

C2 Bomba de agua de 30 HP SCI 1 22.380,00 22.380,00 80% 17.904,00 50 8.952,00

C3 Bomba jockey 2 HP 1 1.492,00 1.492,00 80% 1.193,60 50 596,80

Total   70.056,00 60.364,80 34.934,40

Factor de potencia (FP) : 0,85  

DMUp (kW) 34,93 1,00

DD2 (kVA): 41,10 kVA

DDT: DD1+DD2 70,50 kVA

CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR COMERCIAL: 75,00 kVA TRIFASICO

Observaciones: 

Ing. CRISTIAN BORBOR C.

Factor de potencia (FP) : Factor de demanda (FDM):

Factor de diversidad (FD):

Factor de demanda (FDM):

Factor de diversidad (FD):

Reg. 029-P-2015
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                                                            LISTA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

PROYECTO: 

PARTIDA  A   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

ITEM UNI CANT                                                                                                                            DESCRIPCIÓN

A-01 u 1 Transformador      de   distribución      trifásico, tipo   palmounted ,       sumergido   en   aceite de

Potencia nominal en régimen continuo 75kVA para un voltaje nominal primario 13800 V 

voltaje nominal secundario 220/127 V 60Hz , Derivaciones en el lado primario +1/- 3*2.5% .

Deberá satisfacer las disposiciones que en cuanto a diseño, fabricación y pruebas establece

en las normas ANSI C-57-12-20.  Conexión Ii6 . La proteccion en 13 kV embebido en aceite. Las perdidas deberán 

cumplir con las normas INCOTEC cuarta Generación, TIPO MALLA,  el transformador incluye los siguientes accesorios:

Deberà satisfacer disposiciones de Normas INEN 2684

A-02 u 3 Busing tipo pozo

A-03 u 3 Busing conector tipo insert

A-04 u 3 Elbow conector

A-05 u 3 Feed trhu

A-06 u 3 Elbow arrested (codo pararrayo)

PARTIDA B   EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO

B-01 U 3 Fusible 3 A para Gabinete de Seccionamiento

PARTIDA  G   CONDUCTORES DESNUDOS

G-01 m 307 Conductor desnudo cableado, cobre recocido suave 7 hilos, calibre No 2 AWG designaciòn ASTM B3,B8

adecuado para puesta a tierra

PARTIDA  F   CONDUCTORES AISLADOS

F-01 m 214 Conductor No. 3X2AWG  15kV apantallado, Cu.

F-02 m 160 Conductor No. 1/0AWG  TTU, Cu.

PARTIDA I   MATERIAL PARA CONEXIÓN A TIERRA

I-01 U 13 Varilla para puesta a tierra cooper well de 16 mm de diametro y 1.8 m de longitud

I-02 U 13 Suelda exotermica

PARTIDA J  HERRAJES GALVANIZADOS Y CABLES DE ACERO ACCESORIOS DE PREENSAMBLADO

J-01 u 1 Base de hormigon para Tablero

J-02 m 26 Canalizacion MV 1*3 DE 160m + 1*3 DE 110m calzada

J-03 m 15 Canalizacion MV 1*3 DE 160m + 1*3 DE 110m acera

J-04 u 1 Tablero concentrador de medidores (12u)

J-05 m 10 Canalizacion MV 1*3 DE 110m acera

J-06 u 1 Pozo MV tipo C

J-07 u 2 Pozo MV tipo B

J-08 u 1 Base de hormigon para el transformador Padmounted

Elaborado Por:

Ing. Cristian Borbor Castillo

Santo Domingo, julio de  2026

TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
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TERM. DE OBRA: 27 de jul de 26

SANTO DOMINGO REVISADO: 27 de jul de 26

ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO   FISCALIZADOR:

PLANO DE REFERENCIA: 1

Codigo No. Cant. Tipo COD SIG ROT. (Kg)

Vano 

atrás 

(m)

Cant. Tipo
COD 

SIG
Calibre Tipo

Sec 

de 

Fases

Cant. EQUIPO COD SIG
Vano 

atrás (m)
Cant. Tipo COD SIG Calibre Tipo Cant. Tipo Potencia COD SIG Cant. M.T.

COD 

SIG
Cant. B.T.

COD 

SIG
Cant. tipo Cant. Tipo Observaciones

PRE2-MV 1 B 8 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1 GABINETE GMV-EX

PRE3-MV 1 B 4 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE4-MV 1 B 12 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE5-MV 1 B 20 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE6-MV 1 C 13 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE7-MV 1 C 42 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE8-MV 1 C 48 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PRE9-MV 1 C 13 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PR1-MV 1 C 13 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PR2-MV 1 B 30 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

PR3-MV 1 B 10 3x 2(2) XLPE ABC 1 G1

CT1-MV 1 6 3x 2(2) XLPE ABC 1 3P75T 1 G6

1 3P15T

TM-BV 1 20 3(2x1/0+(2x1/0)) TTU 1 G3

PRE10-MV 1 C DERROCAR

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD SANTO DOMINGO (CNEL)

       HOJA DE ESTACAMIENTO

OBRA: TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO

LOCALIZACION:

CONTRATISTA:

ORDEN DE TRABAJO:

MEDIA TENSION BAJA TENSION

POSTES ESTRUCTURA CONDUCTOR ESTRUCTURA CONDUCTOR

NOMBRE NOMBRE

ING. ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO

CNEL SD CONTRATISTA

TIPO CONEX. ACOMET.MONTAJE ALUMBRADO PÚBLICO TENSOR

Página 0 de 1
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COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO 5

COMPUTO DE CAIDAS DE VOLTAJE HOJA: 1

ANEXO:

FECHA: 27-07-26

PROYECTO:

CONSUMIDOR TRANSFORMADOR 1

CATEGORÍA A REFERENCIA

DMUP 75 KVA  POTENCIA NOMINAL    75 KVA

NÚMERO TOTAL DE CONSUMIDORES 1 FASES 3

LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE:      % 1  MATERIAL DEL CONDUCTOR XLPE

ESQUEMA:

CARGA LINEA COMPUTO

TRAMO DD No. DE TAMAÑO. FCV KVA-Km V (%)

REF. LONG(Km) REF. KVA KVA FASES AWG KVA-Km PARCIAL ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GMVEX-CT1 0,214 CT-1 75,00 75,00 3F 2 XLPE 2879 16,1 0,006 0,006

NOTA: MAXIMA CAIDA DE TENSION (%) : 0,006

COMERCIAL

TRANSFORMADOR

DATOS

CIRCUITOS PRIMARIOS

TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
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                 CNEL SANTO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE TENSION REDES SECUNDARIAS

HOJA : 1 DE 1

CONSUMIDOR : TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA

DMUp : 75,0 KVA REFERENCIA . CT1

USUARIOS : 1 POTENCIA NOMINAL : 75kVA

CAIDA DE VOLTAJE : 3,5% CONDUCTOR : 2*1/0TTU

CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V

DMUp CIRCUITO

USUARIOS KVA N COND No. AWG FCV KVA-M  KVA-M

REF LONG(M) PARCIAL ACUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CT1-T0 20 1 75,00 3F4C (2x 1/0)TTU 2340 1500 0,64 0,64

NOTAS: ΔV%

ΔVMAX 3,50

LIMITE TERMICO

             CONDUCTOR

SECCION CALIBRE         KVA-M                     LIMITE TERMICO KVA

mm2 AWG 3Ø             3Ø

53 1/0 1170 88

ELABORADO PÒR:

   ING. Cristian Borbor Castillo

      Reg. 029-P-2015

TRAMO V%

DATOS CONDUCTOR COMPUTO

PROYECTO: TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
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GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO: TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO

UBICACIÓN: SANTO DOMINGO

FECHA: jun-26

CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N U CANTIDAD  P.U. P. TOTAL MES 1 MES 2 MES 3

1 PUNTA INTERNA MT 13.8 KV u 6,00 134,74 808,44$                       

2 PARARRAYOS 15 KV CON PERNOS DE SUJECION u 3,00 100,26 300,78$                       

3 CONEXION A TIERRA G2-1 u 4,00 111,74 446,96$                       

4 CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 10,00 45,89 458,90$                       

5 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO B MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.90x0.90x0.90 m u 2,00 523,06 1.046,12$                    

6 RED SUBTERRANEA MT 3#2 CABLE APANTALLADO 15KV m 214,00 34,88 7.464,32$                    

7 CONDUCTOR Cu #2 DESNUDO m 214,00 7,01 1.500,14$                    

8 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO C MV-BV-AP 1.20x1.20x1.20 m CON TAPA H.D u 1,00 968,19 968,19$                       

9 CANALIZACION MV-BV-AP-1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 15,00 66,64 999,60$                       

10 CANALIZACION MV-BV-AP 1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm CALZADA m 26,00 88,17 2.292,42$                    

11 BASE DE HORMIGON FC=210 KG/CM2 TRANSFORMADOR u 1,00 294,80 294,80$                       

12 SOPORTE PARA CABLES ELECTRICOS u 36,00 5,61 201,96$                       

13 TRANSFORMADOR PADMOUNT TRIFASICO 75KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00 11665,86 11.665,86$                  

14 MALLA PUESTA A TIERRA G-6 u 1,00 416,71 416,71$                       

15 DERROCAMIENTO DE CAJAS DE REVISION H.S.    u 1,00 7,20 7,20$                           

16 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO A MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.75 m u 2,00 395,11 790,22$                       

17 TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0+1/0 TTU Cu m 40,00 31,94 1.277,60$                    

18 CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 20,00 50,98 1.019,60$                    

19 PUESTA A TIERRA G3-VARILLAS DE 16mm x 2400 mm u 1,00 452,64 452,64$                       

20 TABLERO DE MEDIDORES - 12 u 1,00 1639,95 1.639,95$                    

21 MOCHETA H.A. 1.40x1.00x0.40m PARA TABLERO u 1,00 207,67 207,67$                       

22 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR ELECTRICO 3Ø. INC ACCESORIOS u 1,00 306,43 306,43$                       

TOTAL 34.566,51$                  

Elaborado por:

Ing. Cristian Borbor Castillo

REG. 1032-13-1254538

PRESUPUESTO REFERENCIAL (%) DE EJECUCIÓN

1 de 1
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PROYECTO

UBICACIÓN

ELE107 PUNTA INTERNA MT 13.8 KV u 6,00 134,74 $808,44

ELE099 PARARRAYOS 15 KV CON PERNOS DE SUJECION u 3,00 100,26 $300,78

ELE031 CONEXION A TIERRA G2-1 u 4,00 111,74 $446,96

ELE018 CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 10,00 45,89 $458,90

ELE531 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO B MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.90x0.90x0.90 m u 2,00 523,06 $1.046,12

812L RED SUBTERRANEA MT 3#2 CABLE APANTALLADO 15KV m 214,00 34,88 $7.464,32

ELE030 CONDUCTOR Cu #2 DESNUDO m 214,00 7,01 $1.500,14

ELE533 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO C MV-BV-AP 1.20x1.20x1.20 m CON TAPA H.D u 1,00 968,19 $968,19

ELE806 CANALIZACION MV-BV-AP-1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 15,00 66,64 $999,60

ELE807 CANALIZACION MV-BV-AP 1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm CALZADA m 26,00 88,17 $2.292,42

051GL BASE DE HORMIGON FC=210 KG/CM2 TRANSFORMADOR u 1,00 294,80 $294,80

ELE717 SOPORTE PARA CABLES ELECTRICOS u 36,00 5,61 $201,96

ELE709 TRANSFORMADOR PADMOUNT TRIFASICO 75KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00 11.665,86 $11.665,86

ELE096 MALLA PUESTA A TIERRA G-6 u 1,00 416,71 $416,71

58AE DERROCAMIENTO DE CAJAS DE REVISION H.S.    u 1,00 7,20 $7,20

ELE532 POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO A MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.75 m u 2,00 395,11 $790,22

ELE1046 TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0+1/0 TTU Cu m 40,00 31,94 $1.277,60

ELE018 CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA m 20,00 50,98 $1.019,60

818LB PUESTA A TIERRA G3-VARILLAS DE 16mm x 2400 mm u 1,00 452,64 $452,64

ELE1083 TABLERO DE MEDIDORES - 12 u 1,00 1.639,95 $1.639,95

ELE1274 MOCHETA H.A. 1.40x1.00x0.40m PARA TABLERO u 1,00 207,67 $207,67

ELE749 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR ELECTRICO 3Ø. INC ACCESORIOS u 1,00 306,43 $306,43

TOTAL $34.566,51

ELABORADO POR:

 ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO

REG. 029-P-2015

PROYECTO ELÉCTRICO

TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO

AV. LAS DELICIAS Y AV. RODRIGO LEON PESANTEZ

PRESUPUESTO REFERENCIAL

CODIGO    D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD    PRECIO 

UNITARIO
P. TOTAL

Validar únicamente en FirmaEC. 
Firmado electrónicamente por: 

CRISTIAN GERARDO 
BORBOR CASTILLO


		2026-07-31T17:45:33-0500


		2026-08-03T15:00:14-0500




